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Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'Universita degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro, intende appaltare la
fornitura e posa di arredi per I'allestimento della nuova Biblioteca del Campus Perrone a
Novara, sita in Via Perrone 1, Novara. L’appalto & soggetto alle prescrizioni dei documenti di gara,
del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dei documenti integrativi e dei suoi allegati.
L'appalto ha per oggetto la produzione, posa e installazione di arredi scaffali aperti, archivio
compatti, mobili per sala lettura e sedute, nuclei per smart working smart studying, ecc..., come
specificato nelle tavole allegate e nel capitolato tecnico delle schede degli arredi.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo a base di gara e fissato in euro 416.060,00 di cui euro 1.000,00 € per oneri della sicurezza
al netto dell’l.V.A. calcolati forfettariamente sull’'importo relativo all’ installazione della fornitura.

Il prezzo € determinato dai costi unitari inseriti nel computo metrico degli arredi, desunto dalla
media dei prezzi di mercato per gli arredi di fascia alta per biblioteche e uffici.

Le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso di gara. Il contratto & stipulato a corpo,
pertanto, I'importo e da considerarsifisso e invariabile. L'importo si intende comprensivo degli oneri
per la sicurezza aziendale, gli oneri per la sicurezza in cantiere (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), della
fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per i lavori e per
I'installazione dei materiali degli impianti a regola d’arte. E inoltre compresa la certificazione finale
delle cablature degli arredi (ad eccezione delle sole sedute) secondo il DM 37/2008 lettera a.
L’Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai esecuzione di opere
pubbliche (in particolare D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC), regolamenti edilizi e di igiene, sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere, alle disposizioni
impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR per quanto riguarda la scelta e la posa in opera di
materiali.

La Ditta appaltatrice deve effettuare la consegna dei materiali e la realizzazione dell’opera a proprio
rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura.

Art. 3 Stipula del contratto

Il contratto verra stipulato a corpo e sottoscritto in forma digitale.

Entro 7 giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione
di aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovra consegnare la documentazione utile alla firma del
contratto d’appalto, nonché contattare il Servizio Tecnico dell’Universita e rendersi disponibile
per un incontro durante il quale saranno concordate le misure relative alla sicurezza del cantiere,
la consegna del layout esecutivo degli arredi con le dimensioni e le caratteristiche geometriche,
di design e di finitura dei prodotti offerti. Tale layout dovra essere approvato
dall’Amministrazione e tener conto delle distanze minime riferite al DM 19.08.1966 testo
coordinato dei VVFF e alla normativa vigente e di settore dei VVFF. La Ditta dovra inoltre
concordare con il Direttore dell’esecuzione (DEC) e il Responsabile del procedimento (RUP) le
finiture, i colori e i materiali e gli accessori degli arredi proposti in sede di gara. Verra redatto
apposito verbale da allegare al contratto della fornitura.

Art. 4 Anticipazione dei pagamenti



Come previsto dall’articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 I’aggiudicatario ha la facolta di
richiedere all’amministrazione un’anticipazione dei pagamenti previa stipula di un’apposita garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa. La percentuale massima di anticipazione calcolato sull'importo
contrattuale e prevista per legge.

Art. 5 Deposito cauzionale definitivo

L’aggiudicatario della fornitura dovra versare una cauzione definitiva calcolata secondo le modalita
stabilite dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli
obblighi contrattuali, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo e costituita secondo
gli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.

Tale cauzione e prestata a garanzia dell’ladempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
L’Amministrazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per I'’eventuale maggiore
spesa sostenuta per |'esecuzione della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno del soggetto aggiudicatario, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori.

L’Amministrazione appaltante puo chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al soggetto aggiudicatario.

Art. 6 Tempi di ultimazione della fornitura

La fornitura e la posa in opera dell’appalto dovra essere eseguita entro 120 giorni naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'appaltatore nell’organizzare
la posa dovra tenere in considerazione che i giorni utili per accedere e lavorare nei locali vanno
da lunedi a venerdi, con I'esclusione del sabato e domenica.

L'aggiudicatario dell'appalto deve effettuare la consegna e la posa della fornitura a contratto a
proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura. Costituiscono giusta causa di
spostamento dei termini di consegna, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed
accettati dall'Amministrazione appaltante; in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere
effettuata, a pena di decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi al responsabile del
Procedimento il quale valutate le motivazioni a facolta di concedere la proroga nell’esecuzione
e nell’ultimazione della fornitura.

Al termine della fornitura I'appaltatore dovra comunicare a mezzo mail PEC dell’Universita
(protocollo@pec.uniupo.it) il termine della fornitura. Successivamente verra effettuato un
sopralluogo per verificare I'avvenuta ultimazione della fornitura alla presenza del DEC e
dell’appaltatore

Art. 7 Modalita di esecuzione dell’opera

Tutti i lavori per la posa in opera degli arredi saranno eseguiti secondo regola d'arte e secondo
le prescrizioni che, in corso di esecuzione dei lavori, verranno impartite dal DEC. Non verranno
riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state
preventivamente ordinate per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. E inteso che
I'appaltatore attuera, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla richiesta di
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autorizzazioni, alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali. E inteso che I'Amministrazione
appaltante dovra essere indenne da qualsiasi responsabilita verso terzi e da qualsivoglia molestia
giudiziaria dovesse derivare dalla esecuzione della fornitura. Lo smontaggio, la rimozione e
['allontanamento in discarica autorizzata dei materiali di scarto, |'allestimento, la custodia, la
sorveglianza del cantiere si intendono a cura dell’appaltatore, in quanto tali servizi sono da
considerarsi inclusi nell’offerta presentata. Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall’
appaltatore durante la posa in opera saranno posti a carico dell’appaltatore stesso, dopo
opportuna quantificazione operata dal DEC e scorporati dal saldo.

E inteso che I'Amministrazione appaltante, durante I’esecuzione della fornitura e fino alla presa
in consegna dell’opera, dovra essere indenne da qualsiasi responsabilita verso terzi e da
gualsivoglia molestia giudiziaria dovesse derivare dalla esecuzione della fornitura.

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell’appaltatore, e quindi
compresi nell’offerta presentata dalla Ditta e accettata dall'’Amministrazione, gli oneri ed
obblighi seguenti:

e |a consegna entro 10 giorni dall’aggiudicazione del POS e del cronoprogramma della
fornitura e da quanto previsto all’articolo 3.

e |e piccole opere edili, e opere impiantistiche e la relativa assistenza che si renderanno
necessarie per l'installazione di arredi, in particolare per il cablaggio delle prese
elettriche ove poste su tavoli, desk e banconi, scaffali, poltrone e degli archivi compatti,
attraverso inserimento canaline esterne alle prese esistenti.

e tutti i presidi che la Ditta dovra utilizzare per garantire il tranquillo e regolare svolgimento
delle attivita della struttura e degli utenti del complesso universitario;

e la consegna di tutti i materiali occorrenti per I’esecuzione della fornitura, franca di ogni spesa
di imballaggio, con il trasporto degli stessi ai piani dell’edificio ove deve avvenire la posa;

e e opere provvisionali, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per
lo scarico dei materiali, per il trasporto degli stessi ai relativi piani dell’edificio e per
I'esecuzione di tutti i lavori di posa ed installazioni, ivi compresi ponteggi e trabattelli;

e ['allontanamento ed il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, imballaggi ecc.;

e ['allestimento, la custodia e la sorveglianza del cantiere, nel rispetto degli utenti della
struttura universitaria, in particolare di studenti, del personale docente e tecnico
amministrativo;

e |e prove tecnologiche sui materiali che I'Amministrazione ordini per |'accettazione dei
materiali stessi;

e |'osservanza delle disposizioni normative in materia di assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia, e tutti,
indistintamente, gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;

e tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorita amministrative, Enti e
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere: nonché il pagamento
di ogni tassa presente e futura, IVA inclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

e [|'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire l'incolumita degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'appaltatore, restando sollevata I'Amministrazione, nonché il personale
preposto a suo nome alla direzione ed alla sorveglianza;



e al rispetto di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, alle rispettive procedure ed
all’istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;
e di provvedere, entro 5 (cinque) giorni naturali successivi e continui dall'ultimazione dei
lavori, allo sgombero dei locali precedentemente occupati da tutti i materiali e da tutte
le attrezzature di sua proprieta;

Art. 8 Responsabilita dell’aggiudicatario e disposizioni particolari in materia di sicurezza

L'appaltatore deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di
lavoro ed assicurazioni sociali i cui oneri sono a suo carico.

L'appaltatore deve pienamente rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene sul lavoro e, in ogni caso, mantenere condizioni di permanente sicurezza e igiene
per i propri dipendenti e per gli utenti della struttura. L’appaltatore e responsabile per gli infortuni
o i danni, a persone o a cose, arrecati all’Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi
dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto.

L'appaltatore e responsabile del buon andamento della fornitura e degli oneri che dovessero
gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell’appaltatore o del
personale da esso dipendente, agli obblighi e alle condizioni contrattuali. L'appaltatore non puo
iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 9 Consegna delle schede tecniche degli arredi e accettazione del materiale da parte del
DEC.

Ai sensi dell’articolo 8 del DM del MIT n. 49 del 07 marzo 2018 il Direttore dell’esecuzione DEC
procede all’accettazione dei materiali verificando che essi siano conformi all’offerta presentata,
ovvero siano conformi a quanto allegato al contratto nel verbale di cui all’articolo 3, al layout di cui
all’articolo 3, alle prescrizioni prestazionali contenute del Capitolato tecnico degli Arredi.
Gli arredi non saranno comunque accettati se prima della consegna non siano state consegnate via
mail a DEC le seguenti certificazioni:
e Rispetto delle norme VVFF con certificazione della classe di reazione al fuoco come prevista
dal Capitolato Tecnico. Omologazione in classe 1Im e classe di reazione al fuoco 1 e classe 2
degli arredi.
e Prove e/o certificazioni rispetto alle norme UNI di riferimento richieste nel Capitolato tecnico

e schede degli arredi.
Il Direttore dell’esecuzione provvedera all’accettazione tramite comunicazione mail all’appaltatore.
| materiali consegnati sprovvisti di mail di accettazione e certificazioni si considerano NON
ACCETTATIL.
Se i materiali, a giudizio insindacabile del Direttore dell’esecuzione, dovessero risultare in tutto o in
parte di qualita inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, ovvero
posate in maniera scorretta, 'appaltatore sara tenuto aritirarla a sue spese e a restituire, nei termini
di tempo stabiliti dal Responsabile del Procedimento, il materiale della qualita e della tipologia
stabilita e riposarlo correttamente senza oneri aggiuntivi.
L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la posa in opera degli stessi.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di verifica della
conformita dell’esecuzione tecnico-amministrativo.



Art. 10 Invariabilita dei prezzi e varianti in corso d’opera

Il prezzo complessivo offerto in sede di gara e inserito nel contratto si intende fisso e invariabile.
Potranno essere approvate varianti in corso d’opera nelle modalita previste dall’articolo 106 del
Codice degli appalti purché le stesse alterino la naturale generale del contratto.

Le varianti sono accompagnate da un atto di sottomissione che 'esecutore & tenuto a sottoscrivere.
Le variantiin corso d’opera saranno comunicate sia all’Osservatorio regionale delle opere pubbliche
e la trasmissione all’ANAC ove previsto per legge.

Se durante I’esecuzione dei lavori si dovesse, causa variante in corso d’opera, definire dei prezzi non
compresi nell’elenco prezzi dei documenti progettuali e nell’offerta, gli stessi saranno di volta in
volta concordati in base al listino prezzi della Ditta appaltatrice, oppure tramite I'acquisizione di
almeno 2 preventivi a ditte e fornitori di fiducia dell’Amministrazione.

Ai prezzi sopra citati verra applicato il ribasso di gara. | nuovi prezzi cosi determinati saranno inseriti
in appositi verbali redatti in contraddittorio con I'appaltatore.

L’Amministrazione potra disporre, anche temporaneamente, I'aumento o la diminuzione dei
prodotti oggetto dei lavori entro 1/5 dell'importo contrattuale. In questi casi per determinare il
corrispettivo si procedera aumentando o diminuendo I'importo contrattuale del valore ottenuto
moltiplicando la quantita dei prodotti variata per il loro prezzo unitario presente nel computo
inserito e sottoscritto nell’offerta economica.

Contabilizzazione delle varianti

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel caso di varianti in corso d'opera gli importi sono soggetti al ribasso d'asta che ha determinato
I'importo contrattuale. Le varianti saranno contabilizzate e liquidate nel CONTO FINALE.

Art. 11 Tracciabilita dei pagamenti

Alla sottoscrizione del contratto d’appalto appaltatore e i subfornitori si assumono tutti gli obblighi
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 12 Sospensioni, riprese e proroghe della fornitura

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016 qualora circostanze speciali impediscano in via
temporanea che la fornitura proceda utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali, il Direttore dell’esecuzione o il RUP, come previsto per legge, puo disporre
la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna ed inviare copia dello stesso al RUP.

Situazioni di emergenza sanitaria costituiscono giusta causa di sospensione della fornitura,
senza che I'appaltatore potra rivalersi e la Stazione Appaltante non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il RUP, potra ordinare la sospensione
dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione Appaltante non riconoscera
alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad



inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

| termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all’Appaltatore.

La ripresa della fornitura viene effettuata dal RUP, redigendo opportuno verbale di ripresa della
fornitura, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale & firmato
dall’Appaltatore. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’esecuzione deve indicare il nuovo termine
contrattuale.

L'eventuale richiesta di risarcimento danni potra essere richiesta nelle modalita disposte
dall’articolo 12, comma 2 del DM del MIT n. 49 del 07 marzo 2018.

Le proroghe all’ultimazione della fornitura sono concesse all’appaltatore dal RUP, il quale sentito il
Direttore dell’esecuzione concede la proroga per cause non imputabili all’appaltatore. L’appaltatore
deve richiedere istanza di proroga al RUP con congruo anticipo sull’ultimazione della fornitura.

Art. 13 Garanzia sui prodotti offerti e installati

L’appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gliinconvenienti, esclusi quelli derivanti
da forza maggiore, per un periodo minimo di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del “Attestato
di conformita della fornitura” redatto da un tecnico dellAmministrazione Appaltante e
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti
conseguentemente alle modalita di offerta. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di
garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali utilizzati o da vizi di posa,
devono essere eliminati a spese dell’aggiudicatario. Se la Ditta non provvede nei termini di
contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvedera la stessa Amministrazione,
addebitando allo stesso le spese sostenute. Tale garanzia dovra anche assicurare la produzione
e disponibilita dei modelli forniti e dei loro pezzi di ricambio, per interventi di integrazione e
manutenzione che, nel tempo assicurato, dovranno comunque essere eseguiti.

Art. 14 Modalita di pagamento e contabilita

| pagamenti saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica,
e all’esito positivo delle verifiche di legge, secondo le seguenti modalita:

e alla posa del 50% della fornitura sara emesso il primo acconto (1 SAL) pari al 50%
dell'importo contrattuale;

e al raggiungimento del 100% della posa della fornitura (corrispondente al Conto finale)
sara emesso il secondo acconto pari al 40% dell’importo contrattuale

e ad approvazione dell’Attestato di conformita della fornitura sara emessa la rata di saldo
pari al 10% dell’'importo contrattuale.

Gli importi sono determinati al netto del ribasso di gara e delle ritenute di garanzia.
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dell’esecuzione entro
30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura ed & trasmesso, entro lo stesso termine, al RuP
per i relativi adempimenti. Nel conto finale saranno contabilizzate le varianti in aumento e/o in
diminuzione. Le eventuali varianti in corso d’opera verranno contabilizzate nel conto finale.
Il pagamento della rata di saldo & subordinato da quanto previsto dall’acquisizione della



documentazione di cui all’art. 16 (certificato di verifica conformita/collaudo della fornitura) del
presente Capitolato.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o
corrette qualora la Direzione dell’esecuzione, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga
necessario.

Tutti i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del DURC di appaltatore, ed eventuali
subappaltatori e subfornitori, che abbia un esito regolare.

L’Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi e al fornitore di beni e lavori, 'importo dovuto per la prestazione contrattuale.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, le fatture dovranno essere
trasmesse in forma elettronica. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovra essere indirizzata la
fatturazione elettronica € ID9PNC.

Art. 15 Subappalto e sub affido

Il subappalto € ammesso nei limiti e nelle modalita di legge. Le Ditte concorrenti dovranno
indicare le parti di fornitura che intendono subappaltare nel limite del 30% dell'importo
contrattuale. Il subappalto €& comunque soggetto a preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione appaltante, sara consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118
del D. Lgs. 163/2006. A tale scopo I’Appaltatore dovra comunicare i nominatici delle Ditte alle
quali intende rivolgersi per il subappalto e consegnare all’Amministrazione ovvero al RuP,
almeno 20 giorni prima della esecuzione delle opere affidate in subappalto la seguente
documentazione:
— lettera di richiesta di subappalto di lavorazioni che svolgera il subappaltatore;
— copia conforme del contratto di subappalto con importo contrattuale e lavorazioni;
— DURC in corso di validita della ditta subappaltatrice;
— Certificato e visura camerale CCIAA della ditta subappaltatrice;
— Piano operativo di sicurezza a norma di legge, PiMus a norma di legge (ove occorre);
— Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta di non sussistenza delle forme di
collegamento art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;
— Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta di non sussistenza, nei confronti del
subappaltante o cottimista, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge
575/1965 e smi;
— Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Visti i tempi di autorizzazione al subappalto che non dipendono dall’Amministrazione,
I’Appaltatore & tenuto ad organizzarsi per tempo con I'organizzazione e |'esecuzione dei lavori,
di cui rimane responsabile ai fini di richieste tardive di subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, delle opere
e prestazioni subappaltate.

In caso di sub affido I’Appaltatore deve comunicare all’Amministrazione appaltante, tramite,
I'invio della documentazione sopra citata, le generalita del sub affido.

Art. 16 Certificato verifica di conformita della fornitura o collaudo



A conclusione della fornitura, ai fini della liquidazione della rata di saldo, I’Appaltatore dovra
obbligatoriamente rilasciare:
e Certificazione degli arredi secondo norme UNI e EN;

Dichiarazione classe di resistenza al fuoco su modello PIN del Comando Provinciale dei VVFF

Dichiarazione di corretta posa in opera su modello del Comando Provinciale dei VVFF

Dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/2008 lettera a, a firma di un tecnico abilitato, per

le installazioni e cablaggi elettrici.

Manuali d’uso e funzionamento, manutenzione e pulizia di tutti gli arredi in lingua italiana.

L’'amministrazione al fine di redigere il certificato di verifica di conformita della fornitura potra
avvalersi di una commissione di collaudo o procedere attraverso il DEC.

L’emissione del certificato di verifica di conformita deve avvenire di norma entro 90 giorni,
decorrenti dalla data di ultimazione della fornitura. Il termine suddetto sara sospeso nel caso in
cui, siano disposte prescrizioni a carico dell’appaltatore. Il termine pud essere sospeso a
decorrere dalla data di accertamento di inadempimento delle prescrizioni medesime
sopradescritte. Il certificato di verifica di conformita della fornitura, verra predisposto
successivamente all’acquisizione da parte dell’Amministrazione della consegna di tutte le
certificazioni e documentazione richiesta nel presente capitolato tecnico. La mancata consegna
della documentazione sopraindicata comportera I'impossibilita di emettere il certificato di
verifica di conformita della fornitura e il pagamento della rata di saldo. Il certificato sara redatto
dopo il collaudo e la verifica della quantita e della qualita degli arredi e della loro corretta posa

in opera.

Il DEC, o i collaudatori, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate sui materiali e arredi,
potra accettare il materiale o rifiutarlo ovvero dichiararlo rivedibile dopo I'ultimazione dei lavori.
Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dei
documenti di gara e progettuali e delle normative di settore vigenti. L’appaltatore ha I'obbligo di
provvedere, nei termini indicati nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri corrispondenti ai
requisiti contrattuali.

L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, |'appaltatore dalla
responsabilita per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione
stessa, ma individuati entro il termine indicato nel contratto.

In particolare, '’Amministrazione ha facolta di eseguire nel corso della fornitura e delle eventuali
lavorazioni (comprese le fasi di consegna ed installazione) le seguenti verifiche e controlli:

- verifica dei materiali legnosi sia strutturali che di finitura e delle relative caratteristiche di struttura
e aspetto;

- verifica dei materiali per guarnizione, per il fissaggio e per accessori i quali, anche se non
espressamente indicato, devono comunque risultare nuovi, di ottima qualita ed esenti da difetti;

- verifica delle dimensioni;

- verifica di tutte le parti costruttive degli arredi e degli accessori;

- verifica della regolarita del montaggio;

- verifica delle impiallacciature e delle placcature;

- verifica delle lucidature e delle laccature, che devono risultare uniformi, senza macchie e striature;
E’ fatta salva la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a
parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita.



Art. 17 Anticipata consegna della fornitura

Avvenuta l'ultimazione della fornitura ’Amministrazione potra prendere immediatamente in
consegna le opere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere
stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere € soggetta alle seguenti condizioni:

b) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

c) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto — Parte

amministrativa e tecnica;

d) sia stato redatto eventuale apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra € compito del Direttore dell’esecuzione che redige a tal fine
opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore stesso, dall’Appaltatore e dal RuP.

In caso di anticipata consegna delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilita
della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a
carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 18 Controversie e riserve

Le Controversie e le riserve saranno definite secondo le modalita previste nel Codice dei
Contratti e dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018. Il Direttore
dell’esecuzione comunica al RUP eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che
possano influire sull’esecuzione delle opere.

I RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione della D.L. e promuove in
contraddittorio la risoluzione delle controversie.

L’esecutore ha l'obbligo di uniformarsi alla decisione assunta dal RUP, salva la facolta di
iscrivere una riserva nel Registro di contabilita alla firma dello stesso. Entro 15 giorni
dall’apposizione della riserva il Direttore dei lavori espone nel registro di contabilita le sue motivate
deduzioni.

Se le contestazioni riguardano fatti il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'appaltatore in presenza di due testimoni un verbale delle circostanze contestate. Entro 8 giorni
I’appaltatore iscrive sul verbale eventuali osservazioni pena di decadenza della controversia.

A pena di decadenza delle riserve I'appaltatore deve esplicare, motivare e quantificare le
somme oggetto delle riserve entro 15 giorni dall’apposizione della firma con riserva sul registro di
contabilita.

Art. 19 Risoluzione e recesso dal contratto e penali in caso di ritardata ultimazione della
fornitura

L'amministrazione ha diritto di recedere il contratto nei termini previsti all’art. 108 e all’art. 109
del D.lgs 50/2016 e dal regolamento di attuazione vigente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, I’Universita potra procedere ad incamerare il deposito
cauzionale definitivo, nonché interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla gara
risultanti dalla graduatoria finale, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
della fornitura, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sul termine dell’ultimazione dell’esecuzione
assegnato e stabilita una penale pari all’l per mille del’ammontare contrattuale. Tale penale
verra addebitata dall’'importo di saldo.

Art. 20 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla
documentazione di gara, alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, contabilita dello
Stato, di appalti pubblici di forniture, al Regolamento di Ateneo per ’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilita dell’Universita degli Studi del Piemonte Orientale, emanato con Decreto
Rettorale n. 166 del 26.03.2009, alle norme del codice civile, nonché alle altre disposizioni di
legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 21 Spese contrattuali
Tutte le spese di contratto, bollo, imposta sul registro e accessorie sono a carico esclusivo

dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Art. 22 Foro competente
In caso di controversie & competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

Art. 23 Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo alla Protezione dei Dati
Personali 679/2016, e si comunica che i dati raccolti nel corso della stipulazione del relativo
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione ¢ il Rettore dell’Universita del Piemonte

Orientale (UPQ), con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6.

Art. 24 Documentazione d’appalto

00 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

01 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
02 CAPITOLATO TECNICO- SCHEDE ARREDI
03 COMPUTO DELLE SPESE

04 LAYOUT ARREDI PIANO TERRA

05 LAYOUT ARREDI PIANO SOPPALCO
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