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Art. 1 Oggetto dell'appalto

L’Universita del Piemonte Orientale (UPO) con sede a Vercelli in Via Duomo n. 6, intende
bandire una gara d’appalto per I'allestimento del nuovo Campus Universitario, Via Perrone 18,
Novara. L'allestimento prevede:
e arredi didattici, per ufficio e grafica;
e impianto e apparati multimediali;
e fornitura e installazione di corpi luminosi con dichiarazione di conformita ai sensi del
DM 37/2008 lettera a e lettera b.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo a base di gara e fissato in Euro 1.128.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri relativi
alla sicurezza e al netto dell’ I.V.A.
Gli importi delle opere sono cosi suddivisi:
A. arredi didattici, per ufficio e grafica: 435.000,00 €;
B. impianto e apparati multimediali: 438.000,00 € con dichiarazione di conformita ai
sensi del DM 37/2008;
C. fornitura e installazione di corpi luminosi con dichiarazione di conformita ai sensi del
DM 37/2008: 245.000,00 €.

Il contratto e stipulato a corpo. L'importo si intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008, dei costi della fornitura di materiale, della
manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione della fornitura a regola
d’arte, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo dell'impiego e
dell’allestimento e custodia del cantiere. Sono comprese anche le piccole opere murarie e
impiantistiche che dovessero rendersi necessarie per linstallazione degli arredi. Saranno
compresi, altresi, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente
capitolato, niente escluso ed eccettuato.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

L’appalto prevede la fornitura con posa di arredi e grafica: in particolare arredi didattici per aula
universitaria per circa 1250 postazioni, arredi per ufficio, accessori tra cui appendiabiti a parete
e arredi esterni. Completano 'appalto degli arredi la progettazione esecutiva della grafica e
cartellonistica dell’edificio, che la Ditta deve presentare in fase di gara, e la realizzazione della
stessa. La fornitura e installazione della linea elettrica e dati e l'installazione degli apparati
multimediali.

La fornitura e installazione dei corpi luminosi. Compongono il progetto circa 16 tipologie di
lampade da incassare nei controsoffitti esistenti, a parete, sospese ed esterne.

Art. 3 Formulazione dell’offerta e criteri di aggiudicazione

Le Ditte dovranno presentare la loro offerta con le modalita e nei termini indicati nel Bando di
gara secondo il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa.
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OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica valuta :

1.

le caratteristiche estetiche di design, la qualita dei materiali e delle componenti,
degli arredi.

Il progetto grafico e le caratteristiche della cartellonistica e i prodotti offerti per la
realizzazione;

Le caratteristiche tecnologiche degli apparati multimediali e connessioni, Le
caratteristiche estetiche e tecnologiche dei corpo luminosi;

Le ditte offerenti dovranno predisporre I'offerta consegnando i seguenti documenti:

In conformita con quanto indicato nel documento “Indicazione di massima per la realizzazione
della grafica e segnaletica” la Ditta dovra proporre una soluzione grafica relativa alla grafica,

1. ARREDI DIDATTICI E PER UFFICIO

Per ognuno dei seguenti elementi:

Banco studio

Banco studio aula conference

Sedute aule piccole

Cattedra

Lavagna a parete

Tavoli (informatica, riunione, lettura)
Arredo ufficio tipo

Appendiabiti a parete

Accessori

e dépliant illustrativi con evidenziato in modo inequivocabile SOLO il
prodotto offerto;

e schede tecniche di ogni arredo con indicati materiali e finiture, cartella
colori;
particolari in scala 1:20 dei banchi studio, cattedra;
rendering a colori dell’aula piano interrato, aula Al1, una aula di medie
dimensioni, un rendering della parte esterna con arredo urbano.

e certificato di prevenzione incendi con classe di reazione al fuoco riferite
alle poltrone imbottite sala conference, degli arredi in classe di reazione
al fuoco I.

e Certificazioni norme Uni come specificato nel capitolato tecnico.

2. SOLUZIONE GRAFICA E RELATIVA REALIZZAZIONE

segnaletica, cartellonistica, proposta per |'edificio C. La soluzione deve contenere:

® Elaborati grafici in formato pdf per ogni pianta e sezione longitudinale e
trasversale di ogni piano, particolari esecutivi della grafica in scala



adeguata non inferiore a 1:20, oppure elaborazioni da documentazione
fotografica;
Rendering (uno per ogni piano);
Relazione tecnica con schema colori ;

e schede tecniche e depliant illustrativi degli elementi che compongono
la segnaletica e la cartellonistica.

3. APPARATI AUDIO VIDEO E MULTIMEDIALI

sistema video con particolare riferimento alla voce V001,V002-V005-9, Display 60"
V004, voce V013, Sistema diffusione sonora con particolare riferimento voci AO02-A003-
A007-A008, sistema di controllo, sistema di regia con particolare riferimento alla voce
R0O01-R002-R003-R006 e sistema pack.

La ditta concorrente in sede di gara dovra fornire una o piu schede tecniche contenenti:

® Schede tecniche delle apparecchiature e dispositivi utilizzati per I'impianto:
particolari costruttivi e tecnici;

® Relazione tecnica descrittiva della soluzione impiantistica e dei dispositivi
proposti.

e Descrizione delle modalita e della tempistica di assistenza tecnica e
manutentiva post vendita.

La Ditta concorrente dovra allegare una relazione descrittiva sulle caratteristiche tecniche
dell’impianto e delle componenti elettriche (max 10 pagine) con l'indicazione delle specifiche
tecniche, a norma di legge, di tutte le componenti dell'impianto elettrico per dare
funzionante e a regola d’arte il sistema audio video della struttura.

La Ditta concorrente nel predisporre una relazione descrittiva sulle caratteristiche tecniche
dell'impianto e delle componenti elettriche si deve attenere a quanto specificato nella
“relazione integrativa caratteristiche cavi e dati” e a tutta la documentazione US Built allegata
alla documentazione di gara.

La Ditta concorrente dovra inoltre chiaramente indicare la categoria dei cavi audio video che
deve essere in categoria 6.

4. CORPI ILLUMINANTI
La ditta concorrente in sede di gara dovra fornire una o piu schede tecniche contenenti:
e Schede tecniche e depliant illustrativi delle apparecchiature.

Verranno accettati prodotti equivalenti e analoghi a quelli previsti nel progetto di gara dei
“corpi luminosi” purché con le medesime caratteristiche: estetiche, tecniche e prestazionali.

VALUTAZIONE DELL" OFFERTA
L’offerta economica dovra essere formulata secondo le modalita indicate sul bando di gara.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE

PARAMETRI

PUNTEGGIO

NOTE

SUDDIVISIONE PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA

ARREDI

25

Il punteggio sara assegnato
sulle migliori caratteristiche
di design del prodotto, sulle
caratteristiche materiche e
le proposte di finitura.

0 punti: materiale presentato
insufficiente

5 punti: valutazione insufficiente,
ovvero soluzione o prodotto non
pienamente rispondente a quanto
richiesto nel progetto esecutivo

10 punti: valutazione sufficiente,
ovvero soluzione o prodotto
sufficientemente rispondente a quanto
richiesto nel progetto esecutivo;

15 punti: valutazione discreta, ovvero
soluzione del prodotto rispondente a
quanto  richiesto  nel progetto
esecutivo di valutazione piu che
sufficiente;

20 punti: valutazione buona, ovvero
soluzione del prodotto rispondente in
tutto a quanto richiesto nel progetto
esecutivo, in tutto o in parte con
prodotti, buoni e ottimi.

25 punti: valutazione ottima, ovvero
esatta ed esauriente rispondenza della
soluzione del prodotto a quanto
richiesto nel progetto esecutivo, con
prodotti ottimi.

APPARATI
MULTIMEDIALI

20

Il punteggio sara assegnato
sulle migliori caratteristiche
tecniche, prestazionali, di
marca del prodotto offerto.

0 punti: materiale presentato
insufficiente

5 punti: valutazione insufficiente,
ovvero soluzione o prodotto non
pienamente rispondente a quanto
richiesto nel progetto esecutivo

10 punti: valutazione sufficiente,
ovvero soluzione o prodotto
sufficientemente rispondente a quanto
richiesto nel progetto esecutivo;

15 punti: valutazione buona, ovvero
soluzione del prodotto rispondente in
tutto a quanto richiesto nel progetto
esecutivo.

20 punti: valutazione ottima, ovvero
esatta ed esauriente rispondenza della
soluzione del prodotto a quanto
richiesto nel progetto esecutivo.

GRAFICAE
CARTELLONISTICA

10

Il punteggio sara assegnato
sulle migliori caratteristiche

0 punti: materiale presentato
insufficiente
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di design e impatto estetico
e tecnico della soluzione
grafica e realizzativa.

2 punti: valutazione insufficiente,
ovvero soluzione o prodotto non
pienamente rispondente a quanto
richiesto nel progetto esecutivo

7 punti: valutazione sufficiente, ovvero
soluzione o prodotto sufficientemente
rispondente a quanto richiesto nel
progetto.

8 punti: valutazione buona, ovvero
soluzione del prodotto rispondente in
tutto a quanto richiesto nel progetto.
10 punti: valutazione ottima, ovvero
esatta ed esauriente rispondenza della
soluzione del prodotto a quanto
richiesto nel progetto.

CORPI LUMINOSI

Il punteggio sara assegnato
sulle migliori caratteristiche
dei corpi luminosi.

0 punti:  materiale
insufficiente

2 punti: valutazione insufficiente,
ovvero soluzione o prodotto non
pienamente rispondente a quanto
richiesto nel progetto esecutivo

3 punti: valutazione sufficiente, ovvero
soluzione o prodotto sufficientemente
rispondente a quanto richiesto nel
progetto esecutivo;

4 punti: valutazione buona, ovvero
soluzione del prodotto rispondente in
tutto a quanto richiesto nel progetto
esecutivo.

5 punti: valutazione ottima, ovvero
esatta ed esauriente rispondenza della
soluzione del prodotto a quanto
richiesto nel progetto esecutivo.

presentato

OFFERTA ECONOMICA

I punteggio sara assegnato a
decrescere sulla base degli
scostamenti percentuali delle singole
offerte rispetto a quella piu’ bassa — in

PREZZO 30 sintesi sara utilizzata la formula -
Punteggio = (prezzo piu’ basso x 30) /
prezzo offerto. Verra applicata
I’'approssimazione a due decimali dopo
la virgola

Il punteggio sara assegnato | Periodo offerto 24 mesi, punti 0
sulla base del servizio di|(minimoammesso)
garanzia e post vendita di| periodo offerto 30 mesi, punti2
GARANZIA E elementi d’arredo e dei sistemi | periodo offerto 36 mesi, punti 4
ASSISTENZA POST 10 e apparati multimediali nel Periodo offerto 42 mesi' :
VENDITA ,punti 6

tempo e in base al maggiore
periodo di garanzia offerto.

Periodo offerto 48 mesi, punti 8
Periodo offerto 51 mesi, punti 9
Periodo offerto oltre 51, punti 10




N.B. Non sara ammessa alla fase di valutazione dell’'offerta economica la Ditta concorrente che abbia
consegquito un punteggio inferiore a 30/60 punti nell’'offerta tecnica.

Art. 4 Campionatura

Le Ditte a pena di esclusione dovranno consegnare i seguenti campioni, a pena di esclusione
dalla procedura di gara:

e Seduta aule piccole con tavoletta
® Banco studio

Per essere ammessi alla gara di appalto & richiesto di fornire e/o montare in opera, presso
edificio C nuovo Campus. La campionatura dovra essere montata prima della presentazione
dell’offerta; i campioni dovranno riportare necessariamente una dicitura che identifichi
I'articolo e [I'offerente. | campioni potranno essere sottoposti a prove, da parte
dell Amministrazione appaltante, che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza
che la Ditta possa pretendere alcun indennizzo.

La fornitura, il trasporto, il carico e scarico e la posa in opera della campionatura € a carico delle
Ditte partecipanti alla gara. L'avvenuta consegna della campionatura & documentata dal tecnico
incaricato dall'Amministrazione mediante rilascio di una ricevuta che verra consegnata alla
Ditta concorrente la quale la dovra allegare alla “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” , con
le modalita indicate nel bando.

La mancata presentazione della campionatura portera all’esclusione della Ditta concorrente alla
gara. Nessun compenso spettera alle ditte concorrenti per la presentazione dei campioni.

La campionatura dovra essere ritirata, per i non aggiudicatari, entro il termine perentorio di 10
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della gara, contattando preventivamente
I’Amministrazione e previo appuntamento telefonico con il Servizio Tecnico (0161/261564). In
caso di mancato ritiro, I'’Amministrazione disporra liberamente della merce depositata, senza
che occorrano ulteriori avvisi o0 messe in mora. Per I'aggiudicatario la campionatura rimarra
vincolata fino alla consegna della fornitura, al fine di verificarne la corrispondenza.

Art. 5 Sopralluogo

Le Ditte concorrenti (a mezzo del Legale Rappresentante delle stesse o di un Suo Delegato)
dovranno obbligatoriamente eseguire un sopralluogo, a pena di esclusione dalla procedura di
gara, al fine di prendere visione dei locali oggetto dell’appalto, degli impianti preesistenti e
dell’accessibilita al locale/cantiere, previo contatto telefonico con gli incaricati del Settore Risorse
Patrimoniali (0161/261564).

A tal fine, dovranno essere presi contatti con il Settore Risorse Patrimoniali per concordare un
appuntamento (0161/261562 - 564, nei giorni da lunedi a venerdi, dalle ore 9 alle ore 12).

Il sopralluogo da parte del soggetto concorrente dovra essere effettuato dal legale rappresentante
o direttore tecnico o suo incaricato (purché dipendente) munito di delega unitamente alla
fotocopia di un valido documento di identita del delegante.

Nel caso di imprese associate o da associarsi, il sopralluogo potra essere effettuato dal legale
rappresentante o direttore tecnico di una qualsiasi delle imprese associate o da associarsi
(Capogruppo e/o Mandante) o da un suo delegato munito di delega unitamente alla fotocopia di
un valido documento di identita del delegante.
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Dell'avvenuto sopralluogo verra rilasciata attestazione da consegnare nella busta
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Art. 6 Adempimenti contrattuali e stipula del contratto

Entro 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dal ricevimento della
comunicazione formale dell’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovra contattare il Settore
Risorse Patrimoniali e rendersi disponibile per un incontro durante il quale saranno concordate
eventuali modifiche o integrazioni che I'Amministrazione appaltante intenda apportare
all’'offerta tecnica proposta dalla Ditta, in particolare verranno stabiliti i colori e le
caratteristiche delle finiture.

Entro 10 giorni (dieci) giorni naturali, successivi e continui dall’aggiudicazione, la ditta dovra
obbligatoriamente consegnare il layout esecutivo degli arredi delle aule rielaborati con le
dimensioni e le caratteristiche geometriche e tipologiche del banco offerto. Tale layout dovra
essere approvato dall’Amministrazione e tener conto delle distanze minime riferite al DM
19.08.1966 testo coordinato dei VVFF e alla normativa vigente e di settore dei VVFF. Non
saranno ammessi layout difformi alla normativa vigente VVFF, in particolare con vie di fuga con
luce netta inferiore a 120 cm e distanza tra banchi inferiore a quella prevista. Non saranno
ammessi numeri di banchi inferiori a quelli previsti nel progetto, in misura superiore a 5 unita
per aula.

La Ditta deve inoltre fornire il computo metrico aggiornato della parte relativa alla grafica,
segnaletica e all’arredo urbano esterno.

Entro 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione formale
dall’aggiudicazione della gara, la Ditta appaltatrice dovra predisporre e presentare
all’ Amministrazione il POS e DUVRI ai sensi del D.lgs. 81/2008, D.lgs. 222/03 e del D.Lgs.
163/06.

La ditta indichera e precisera tra I'altro come intende allestire e custodire il cantiere e quali
misure di tutela e prevenzione intende adottare al fine di ridurre al minimo l'ingerenza tra i
lavori in corso, |’ attivita didattica e le attivita complementari che si svolgono nei locali esterni e
attigui al cantiere. In particolare la Ditta dovra proporre soluzioni per la riduzione del rumore,
per il mantenimento dei luoghi di passaggio e di quelli comuni puliti e sgombri da qualsiasi
materiale, al fine di garantire l'incolumita di ogni fruitore della struttura. Tale piano dovra
essere concordato in via definitiva con il personale incaricato dal Servizio Tecnico e |l
Responsabile della struttura didattica o di un suo delegato. Il piano approvato costituisce a tutti
gli effetti documento contrattuale e la Ditta deve adottare le misure previste nello stesso.

Art. 7 Tempi di esecuzione e posa in opera della fornitura

La fornitura e la posa in opera dei materiali oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite
entro 100 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La Ditta aggiudicataria nell’organizzare il lavoro dovra tenere in considerazione che i giorni utili
per accedere e lavorare nei locali vanno da lunedi a venerdi dalle ore 8.30 alle 17.00 con
I’esclusione del sabato e domenica, se non previo accordo con I’Amministrazione.

L'aggiudicatario dell'appalto deve effettuare la consegna e la posa a proprio rischio, con carico
delle spese di qualsiasi natura, nei locali. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini
di consegna, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati
dall'Amministrazione appaltante; in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere
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effettuata, a pena di decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi al responsabile del
Procedimento il quale valutate le motivazioni a facolta di concedere la proroga nell’esecuzione
e nell’ultimazione della fornitura.

Art. 8 Invariabilita dei prezzi e varianti

Il prezzo complessivo offerto in sede di gara si intende fisso.

Se durante I'esecuzione dei lavori si dovesse, causa variante in corso d’opera, definire dei
prezzi non compresi nell’elenco prezzi dei documenti progettuali e nell’offerta, gli stessi
saranno di volta in volta concordati in base ad un’analisi dei prezzi con ai listini prezzi dei
prodotti di mercato, oppure tramite I'acquisizione di tre preventivi a ditte e fornitori di fiducia
dell’Amministrazione. | nuovi prezzi saranno inseriti in appositi verbali in conformita a quanto
previsto dall’art. 163 del DPR 207/2010.

L’Amministrazione potra disporre, anche temporaneamente, 'aumento o la diminuzione dei
prodotti oggetto della fornitura. In questi casi per determinare il corrispettivo si procedera
aumentando o diminuendo l'importo contrattuale del valore ottenuto moltiplicando Ia
guantita dei prodotti variata per il loro prezzo unitario presente nel computo inserito e
sottoscritto nell’offerta economica.

Possono essere valutate varianti al progetto, approvate dall’Amministrazione con apposita
autorizzazione scritta, purché ritenute migliorative nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 9 Modalita di esecuzione della posa in opera

Tutti i lavori per la posa in opera degli arredi saranno eseguiti secondo regola d'arte e secondo
le prescrizioni che, in corso di esecuzione dei lavori, verranno impartite dal competente Settore
Risorse Patrimoniali e/o dal Direttore dei Lavori. Non verranno riconosciute prestazioni e
forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate
per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. E inteso che la Ditta fornitrice attuera, a
sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla richiesta di autorizzazioni, alla fornitura di
certificazioni e prove sui materiali. E inteso che I'Amministrazione appaltante dovra essere
indenne da qualsiasi responsabilita verso terzi e da qualsivoglia molestia giudiziaria dovesse
derivare dalla esecuzione della fornitura. Lo smontaggio, la rimozione e Il'allontanamento in
discarica autorizzata dei materiali di scarto, l'allestimento, la custodia, la sorveglianza del
cantiere si intendono a cura della Ditta aggiudicataria, in quanto tali servizi sono da considerarsi
inclusi nell’offerta presentata. Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dalla Ditta
durante la posa in opera saranno posti a carico della Ditta stessa, dopo opportuna
guantificazione operata dal competente Settore Risorse Patrimoniali.

Art. 10 Obblighi ed oneri generali e speciali a carico della Ditta aggiudicataria
Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico della Ditta fornitrice, e quindi
compresi nell’offerta presentata dalla Ditta e accettata dall'’Amministrazione, gli oneri ed

obblighi seguenti:

* |a consegna entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria del POS e del cronoprogramma
della fornitura.
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le piccole opere murarie — impiantistiche e la relativa assistenza che si renderanno
necessarie per l'installazione di arredi.

tutti i presidi indicati nel DUVRI e richiesti dall’Amministrazione che la Ditta dovra
utilizzare per garantire il tranquillo e regolare svolgimento delle attivita della struttura e
degli utenti del complesso Perrone;

la consegna di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione della fornitura, franca di ogni
spesa di imballaggio, con il trasporto degli stessi ai piani dell’edificio ove deve avvenire la
posa;

le opere provvisionali, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per
lo scarico dei materiali, per il trasporto degli stessi ai relativi piani dell’edificio e per
I'esecuzione di tutti i lavori di posa ed installazioni, ivi compresi ponteggi e trabattelli;
I'allontanamento ed il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, imballaggi
ecc.;

I'allestimento, la custodia e la sorveglianza del cantiere, nel rispetto degli utenti della
struttura universitaria, in particolare di studenti, del personale docente e tecnico
amministrativo;

le prove tecnologiche sui materiali che I'"Amministrazione ordini per |'accettazione dei
materiali stessi;

I'osservanza delle disposizioni normative in materia di assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia, e tutti,
indistintamente, gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;

tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorita amministrative, Enti e
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere: nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA inclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera
da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire l'incolumita degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni responsabilita in caso di infortuni
ricadra pertanto sull'appaltatore, restando sollevata I'Amministrazione, nonché il personale
preposto a suo nome alla direzione ed alla sorveglianza;

al rispetto di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, alle rispettive procedure ed
all’istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;

di provvedere, entro 5 (cinque) giorni naturali successivi e continui dall'ultimazione dei
lavori, allo sgombero dei locali precedentemente occupati da tutti i materiali e da tutte le
attrezzature di sua proprieta;

lo svolgimento delle consegne e delle opere nei locali e spazi indicati dall’Universita, pur se
in questi vi sia contestuale presenza di altre ditte e/o imprese esecutrici di altri lavori e
forniture;

le prove che il Direttore Lavori riterra di esercitare durante le visite in cantiere .

Art. 11 Responsabilita dell’aggiudicatario e disposizioni particolari in materia di sicurezza

L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in
materia di lavoro ed assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dell’aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve pienamente rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene sul lavoro e, in ogni caso, mantenere condizioni di permanente
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sicurezza e igiene per i propri dipendenti e per gli utenti della struttura. L’aggiudicatario e
responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all’Amministrazione o a terzi
per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario e responsabile del buon andamento della fornitura e degli oneri che dovessero
gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell’aggiudicatario o
del personale da esso dipendente, agli obblighi e alle condizioni contrattuali. L’aggiudicatario
deve garantire all’Amministrazione il sicuro e indisturbato possesso dei beni forniti e
mantenerla estranea e indenne da azioni e pretese al riguardo. L'appaltatore non puo iniziare o
continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 12 Accertamento della qualita, provenienza dei materiali e certificazioni

La conformita della fornitura, rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e alla normativa
vigente, sara accertata dal competente Settore Risorse Patrimoniali in contraddittorio con la
Ditta aggiudicataria o di un suo delegato.

Se la fornitura, a giudizio insindacabile del competente Settore Risorse Patrimoniali, dovesse
risultare in tutto o in parte di qualita inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da
guelle stabilite, la Ditta aggiudicataria sara tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire, nei
termini di tempo stabiliti dal Settore Risorse Patrimoniali, il materiale della qualita e tipologia
stabilita.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi, fabbriche,
ecc., scelti ad esclusiva cura della Ditta, la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione
qualora, in corso di esercizio della produzione, i materiali non fossero pil rispondenti ai
requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad
altri produttori, intendendosi che anche in tali casi restera invariato il prezzo della fornitura,
come pure le prescrizioni relative alla qualita dei materiali.

Per le operazioni di controllo I’Amministrazione si avvarra di tecnici dei propri uffici e, ove lo
ritenga opportuno, di tecnici di sua fiducia. | materiali oggetto della fornitura devono essere
conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie e conformi a tutte le norme e
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzioni incendi e devono
inoltre essere certificati dagli Organi competenti.

Art. 13 Garanzia e assistenza post vendita

L’aggiudicatario garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli
derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di mesi 24 dalla data di redazione del
“Certificato di regolare esecuzione “ redatto da un tecnico dell’lAmministrazione Appaltante e
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti
conseguentemente alle modalita di offerta.

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da
difetti dei materiali utilizzati o da vizi di posa, devono essere eliminati a spese
dell’aggiudicatario.

Se la Ditta non provvede nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi
provvedera la stessa Amministrazione, addebitando allo stesso le spese sostenute. Tale
garanzia dovra anche assicurare la produzione e disponibilita dei modelli forniti e dei loro pezzi
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di ricambio, per interventi di integrazione e manutenzione che, nel tempo assicurato, dovranno
comunque essere eseguiti.

Art. 14 Deposito cauzionale definitivo

L’aggiudicatario della fornitura dovra versare una cauzione definitiva calcolata secondo le modalita
stabilite dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli
obblighi contrattuali, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo e costituita
secondo gli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.

Tale cauzione e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
L’Amministrazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per I'esecuzione della fornitura nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno del soggetto aggiudicatario, nonché per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L’Amministrazione appaltante puo chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al soggetto aggiudicatario.

Art. 15 Modalita di pagamento

Il pagamento sara effettuato, secondo le seguenti modalita, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fatturazione elettronica, previa acquisizione d’ufficio del DURC
dell’appaltatore e degli eventuali subfornitori sia in regime di subaffido che di subappalto. Non
e prevista anticipazione.

La dicitura del DURC con esito “NON REGOLARE” comporta I'impossibilita di liquidazione della
fattura e I'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 207/2010.

Modalita di pagamento:

verra corrisposto il 30% dell'importo contrattuale al raggiungimento del 30% del valore della
fornitura installata e in opera (1 SAL).

Verra corrisposto il 60% dell'importo contrattuale a fine della fornitura, ovvero all’attestazione
dell’ Ultimazione della fornitura redatto con apposito verbale.

Verro corrisposto il 10% dell’'importo della fornitura all’emissione del Certificato di Attestazione
di regolare esecuzione.

N.B.: nel primo 1 SAL non saranno contabilizzati materiali a pié d’opera.

Art. 16 Tracciabilita dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria e tenuta ad assolvere, pena la nullita del contratto, tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Art. 17 Subappalto e sub affido

Il subappalto € ammesso nei limiti e nelle modalita di legge. Le Ditte concorrenti dovranno
indicare le parti di fornitura che intendono subappaltare nel limite del 30% dell'importo
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contrattuale. Il subappalto e comunque soggetto a preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione appaltante, sara consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118
del D. Lgs. 163/2006. A tale scopo I’Appaltatore dovra comunicare i nominatici delle Ditte alle
quali intende rivolgersi per il subappalto e consegnare all’Amministrazione ovvero al RuP,
almeno 20 giorni prima della esecuzione delle opere affidate in subappalto la seguente
documentazione:

— lettera di richiesta di subappalto di lavorazioni che svolgera il subappaltatore;

— copia conforme del contratto di subappalto con importo contrattuale e lavorazioni;

— DURC in corso di validita della ditta subappaltatrice;

— Certificato e visura camerale CCIAA della ditta subappaltatrice;

— Piano operativo di sicurezza a norma di legge, PiMus a norma di legge (ove occorre);

— Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta di non sussistenza delle forme di
collegamento art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;

— Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta di non sussistenza, nei confronti del
subappaltante o cottimista, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge
575/1965 e smi;

— Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Visti i tempi di autorizzazione al subappalto che non dipendono dall’Amministrazione,
I’Appaltatore & tenuto ad organizzarsi per tempo con l'organizzazione e I’esecuzione dei
lavori, di cui rimane responsabile ai fini di richieste tardive di subappalto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti dell’lAmministrazione, delle
opere e prestazioni subappaltate.

In caso di sub affido I’Appaltatore deve comunicare all’Amministrazione appaltante, tramite,
I'invio della documentazione sopra citata, le generalita del sub affido.

Art. 18 Sospensioni e proroghe

La sospensione della fornitura e della sua posa in opera puo essere disposta dall’
Amministrazione qualora si riscontrino difformita nei materiali e/o nel corso del montaggio e
installazione, se difforme, rispetto a quanto previsto e accertato.

Qualora cause di forza maggiore, o altre circostanze speciali, impedissero temporaneamente
I'utile svolgimento della fornitura a regola d’arte, '’Amministrazione, su segnalazione della
Direzione Lavori o dell’appaltatore, potra disporre la sospensione temporanea della fornitura,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione
stessa. La durata della sospensione non sara calcolata nel termine previsto dal contratto per
I"'ultimazione della fornitura, per cui la data stabilita per I'ultimazione medesima si intendera
differita di altrettanti giorni quanti sono quelli in cui la fornitura e rimasta sospesa. La Ditta
appaltatrice non avra diritto ad alcun compenso o indennizzo per i giorni in cui & stata
effettuata la sospensione. L’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in
grado di ultimare la fornitura nel termine fissato, pud chiedere con domanda motivata, da
presentare prima della scadenza, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse
dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 19 Certificato di collaudo
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Le forniture devono essere accettate da personale dell’Amministrazione tecnicamente idoneo,
ovvero da professionisti individuati dal’Amministrazione in relazione allo specifico contratto.
A conclusione degli interventi di cui sopra, I’Appaltatore dovra obbligatoriamente rilasciare:

e Certificazione degli arredi secondo norme UNI e EN;

Dichiarazione di conformita relativa a tutti i corpi luminosi installati ai sensi del DM 37/2008;

Dichiarazione di conformita relativa a tutto I'impianto elettrico installato;

AS Built impianto rete/dati con schemi unifilari dei quadri, passaggio cavi, e test di ogni punto

dati a norma di legge;

Dichiarazione classe di reazione al fuoco su modello PIN del Comando Provinciale dei VVFF ;

Dichiarazione di corretta posa in opera su modello del Comando Provinciale dei VVFF;
¢ Dichiarazione di conformita di corretta posa in opera degli apparati multimediali;

e Test di tutti i punti rete dati;

® Manuali e libretti di manutenzione di arredi, apparati multimediali e corpi luminosi;

Il Certificato di collaudo, verra predisposto successivamente all'acquisizione da parte
dellAmministrazione della consegna di tutte le certificazioni e documentazione richiesta nel
presente capitolato tecnico. La mancata consegna della documentazione sopraindicata
comportera I'impossibilita di emettere il certificato di collaudo.

Il Direttore dei lavori, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate sui materiali e arredi,
puo accettare il materiale o rifiutarlo ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture
difettose o non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dei documenti di gara e
progettuali e delle normative di settore vigenti. L’appaltatore ha I'obbligo di provvedere, nei
termini indicati nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri corrispondenti ai requisiti
contrattuali.

Il Certificato di collaudo, deve avvenire entro 90 giorni, decorrenti dalla data di redazione dal
Verbale di Ultimazione della fornitura. |l termine suddetto sara sospeso nel caso in cui, siano
disposte prescrizioni a carico dell’appaltatore; il termine riprendera a decorrere dalla data di
adempimento delle prescrizioni medesime. L’accettazione, con presa in carico dei beni, non
esonera, comunque, I'appaltatore dalla responsabilita per eventuali vizi e difetti non rilevati o non
rilevabili al momento dell’accettazione stessa, ma individuati entro il termine indicato nel
contratto.

In particolare, ’Amministrazione ha facolta di eseguire nel corso della fornitura e delle eventuali
lavorazioni (comprese le fasi di consegna ed installazione) le seguenti verifiche e controlli:

- verifica dei materiali legnosi sia strutturali che di finitura e delle relative caratteristiche di
struttura e aspetto;

- verifica dei materiali per guarnizione, per il fissaggio e per accessori i quali, anche se non
espressamente indicato, devono comungue risultare nuovi, di ottima qualita ed esenti da difetti;

- verifica delle dimensioni;

- verifica di tutte le parti costruttive degli arredi e degli accessori;

- verifica della regolarita del montaggio;

- verifica delle impiallacciature e delle placcature;

- verifica delle lucidature e delle laccature, che devono risultare uniformi, senza macchie e
striature;
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E’ fatta salva la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a
parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita.

Art. 20 Penalita e risoluzione del contratto

Per ogni giornata di ritardo rispetto ai termini di consegna, salvo eventuali proroghe accordate
dalla Stazione appaltante, per cause di forza maggiore non imputabili alla ditta aggiudicataria,
nonché salvo eventuali richieste dell” Amministrazione appaltante di posticipare la consegna degli
arredi rispetto ai termini sopra indicati, sara applicata una penalita pecuniaria pari al 1%. (uno
per mille) dell'importo contrattuale di aggiudicazione per ogni giorno naturale successivo e
consecutivo per ogni giorno di ritardo, salvo risarcimento dei maggiori danni che possono derivare
all'’Amministrazione appaltante.
Del contestato ritardo verra data comunicazione alla ditta aggiudicataria, che dovra fornire le
proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’addebito.
Qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute assentibili dall’Amministrazione appaltante
ovvero non sia data risposta entro i termini richiesti, saranno applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di ritardi rispetto ai tempi stabiliti dall'’Amministrazione per il ritiro e la sostituzione da
parte della ditta aggiudicataria di beni oggetto della fornitura rifiutati in quanto non conformi a
guanto indicato in contratto e/o risultati difettosi durante il periodo di garanzia, sara applicata una
penalita pecuniaria di 1%. (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Del contestato ritardo verra data comunicazione alla ditta che dovra fornire le proprie
controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’addebito. Qualora
le giustificazioni fornite non siano ritenute assentibili dall’Amministrazione appaltante ovvero non
sia data risposta entro i termini richiesti, saranno applicate le penali sopra indicate.
La richiesta e/o il pagamento di penali non esonera in alcun caso dall’adempimento
dell’'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si € reso inadempiente e che ha fatto
sorgere |'obbligo di pagamento della penale.
Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell’aggiudicatario oppure, in mancanza di
crediti o relativa insufficienza, ’Amministrazione appaltante si rivale sulla cauzione definitiva.
La Ditta esecutrice sara tenuta a risarcire I’Amministrazione dai danni causati da ogni
inadempienza. Senza esclusione di eventuali responsabilita penali, e altresi soggetta
all’applicazione di penalita in caso di:
a) ritardi nell’esecuzione del contratto o nella sua esecuzione non conforme alle modalita

indicate;
b) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o

nella fase di consegna o “collaudo”.
L’Universita e in diritto di risolvere il contratto in caso di:

e frode o grave negligenza dell’appaltatore, contravvenzione nell’esecuzione degli

obblighi e delle condizioni contrattuali;

e cessione dell’azienda, cessione dell’attivita, concordato preventivo o fallimento;

e cessione del contratto o subappalto non autorizzato;

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del

Codice

e sopravvenute cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;

e presenza di cause interdittive ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione di ci al D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011;
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grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio
delle attivita, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo
previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali
ed assistenziali;

ripetuti inadempimenti, ritardi, grave negligenza nell’esecuzione della fornitura oggetto del
presente Capitolato, errore grave nell’esecuzione delle prestazioni, debitamente contestati

al soggetto aggiudicatario, che abbiano comportato gravi disagi e difficolta per

I’Amministrazione appaltante;
® mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini stabiliti;

e applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo

contrattuale.
Verificatasi una delle condizioni suindicate, I’'Universita e in diritto di risolvere
immediatamente il contratto, con semplice comunicazione all’appaltatore.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, I'Universita potra procedere ad incamerare il
deposito cauzionale definitivo, nonché interpellare progressivamente i soggetti partecipanti
alla gara risultanti dalla graduatoria finale, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento della fornitura, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 21 Spese contrattuali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del

contratto relativo alla fornitura oggetto del presente Capitolato speciale.

Art. 22 Foro competente

In caso di controversie & competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 23 Documentazione tecnica di appalto

Progetto esecutivo corpi illuminanti Lotto 1 — Padiglione C e aree esterne del Nuovo
Campus Universitario

PROGETTO ESECUTIVO |

Elaborati descrittivi

n. Titolo Codifica
1 | Relazione Generale Pe-CI-L1-REG-B
2 | Relazione Specialistica Pe-CI-L1-RTE-B
3 | Relazione di Calcolo Pe-CI-L1-RDC-A
4 | Capitolato speciale di appalto Pe-CI-L1-CSA-B
5 Elenco prezzi unitari Pe-CI-L1-EPR-B
6 | Computo metrico estimativo Pe-CI-L1-CME-B
7 | Piano delle manutenzioni Pe-Cl-L1-PDM-B
Elaborati grafici
Titolo Codifica
Padiglione C — Impianti elettrici — pianta piano interrato — corpi illuminanti Pe-CI-C-001-A
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2 Padiglione C — Impianti elettrici — pianta piano semiinterrato — corpi illuminanti Pe-CI-C-002-A
3 Padiglione C — Impianti elettrici — pianta piano rialzato — corpi illuminanti Pe-CI-C-003-A
4 | Padiglione C — Impianti elettrici — pianta piano primo — corpi illuminanti Pe-CI-C-004-A
5 | Aree esterne — Impianti elettrici — planimetria generale — corpi illuminanti Pe-CI-L1-001-A

Progetto esecutivo apparati multimediali — Nuovo Campus Padiglione C — aule

didattiche

| PROGETTO ESECUTIVO
Elaborati descrittivi
n. Titolo Codifica
1 | Capitolato speciale di appalto 13-P013-PE-AV-CSA
2 | Caratteristiche tecniche del prodotto 13-P013-PE-AV-CPT
3 Computo metrico 13-P013-PE-AV-CMP
4 Computo metrico estimativo 13-P013-PE-AV-CME
Elaborati grafici

n. Titolo Codifica
1 UPO — Campus universitario Novara Padiglione C - piano interrato Tav. 01
2 UPO — Campus universitario Novara Padiglione C - piano rialzato Tav. 02
3 UPO — Campus universitario Novara Padiglione C - piano primo Tav. 03
4 | UPO - Campus universitario Novara Padiglione C — sezione longitudinale Tav. 04
5 UPO — Campus universitario Novara Padiglione C — schemi funzionali aule TIPO Aula TIPO A-B-C-D-E

Progetto esecutivo apparati multimediali — Nuovo Campus Padiglione C — aule

didattiche

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborati descrittivi
n. Titolo Codifica
1 Schema di capitolato generale di appalto CG1
2 Capitolato tecnico d’appalto mn
3 Relazione tecnica e stratigrafia solai RT1
4 Computo metrico estimativo CME 1
5 Indicazioni per la stesura della soluzione grafica e di segnaletica Gs1
Elaborati grafici
n. Titolo Codifica
1 UPO — Allestimento nuovo Campus Universitario Padiglione C - piano interrato Tav.01
2 UPO — Allestimento nuovo Campus Universitario Padiglione C - piano rialzato Tav. 02
3 UPO — Allestimento nuovo Campus Universitario Padiglione C - piano primo Tav. 03
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Elaborati descrittivi e grafici

n. Titolo Codifica

UPO — Allestimento nuovo Campus Universitario Padiglione C - SEZIONI

Pe_A_C-201/201

Documentazione completa di us built impianto elettrico
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3 Relazione integrativa caratteristiche cavi dati elettrici per stesura documento di gara

Art. 24 Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati raccolti nel
corso della procedura per I'affidamento della fornitura oggetto del presente Capitolato speciale,
nonché della stipulazione del relativo contratto, saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa
di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta
di accesso agli atti o di ricorso all’autorita giudiziaria. Il titolare del trattamento dei dati in
guestione e I'Universita del Piemonte Orientale (UPQ), con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6.
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