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00 00 AREA DI INTERVENTO

Compendio EX CASERMA PERRONE in Novara 28100 via E. Perrone 18 - PADIGLIONE C.
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00 01 LOTTO DI INTERVENTO
Lotto 1 AULE DIDATTICHE PADIGLIONE C

Realizzazione di sistema AUDIO / VIDEO e relativo impianto di distruzione elettrico e A/V all’interno delle aule
di seguito identificate al capitolo 00 02 e nell’area identificata come REGIA per la distribuzione in “ room
Combining “ dei segnali A/V come meglio specificato al capitolo 00 03.
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00 02 CLASSIFICAZIONE E POSIZIONE AULE

Rif PIANO ID AULA

Piano INTERRATO PS 01 completamento

Piano INTERRATO PS 04 completamento

TOTALE AULE PIANO INTERRATO = 03

Piano RIALZATO PR 01
Piano RIALZATO PR 11
Piano RIALZATO PR 12
Piano RIALZATO PR 13
Piano RIALZATO PR 14 + PR16
Piano RIALZATO PR 15
Piano RIALZATO PR 18
Piano RIALZATO PR 25
Piano RIALZATO PR 28
Piano RIALZATO PR 30
Piano RIALZATO PR 33

TOTALE AULE PIANO RIALZATO = 11

Piano PRIMO PP 01
Piano PRIMO PP 09
Piano PRIMO PP 10
Piano PRIMO PP 13
Piano PRIMO PP 14
Piano PRIMO PP 29
Piano PRIMO PP 34 + PP 38
Piano PRIMO PP 39

TOTALE AULE PIANO PRIMO = 08

TOTALE COMPLESSIVO AULE PADIGLIONE C = 22 di cui PS 22 facente parte lotto differente.

TIPO AULA

m O N O

N N © O

NOTE

RIF CM DWG

RIF CM DWG

RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG

RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG
RIF CM DWG

RIF CM DWG
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00 03 COLLEGAMENTI E INTERAZIONE TRA LE AULE

TIPO AULA NUMERO TIPO LAYER

A 03 LAYER 1

Le aule tipo A sono in collegamento bidirezionale tra diloro e con le aule tipo B e tipo C.

NB. Aula PS 22 facente parte lotto differente.

B 01 LAYER 1 PIANO RIALZATO

Le aule tipo B sono in collegamento bidirezionale tra diloro e con le aule tipo A e tipo C.

B 01 LAYER 1 PIANO PRIMO

Le aule tipo B sono in collegamento bidirezionale tra diloro e con le aule tipo A e tipo C.

C 03 LAYER 1 PIANO RIALZATO

Le aule tipo C sono in collegamento bidirezionale tra di loro e con le aule tipo A e tipo B.

C 01 LAYER 1 PIANO PRIMO

Le aule tipo C sono in collegamento bidirezionale tra di loro e con le aule tipo A e tipo B.

D 05 LAYER 2 2 INFORMATICHE

Le aule tipo D ricevono in modalita monodirezionale dalle aule tipo A-B - C.

E 02 LAYER 2 PIANO RIALZATO

Le aule tipo E PIANO RIALZATO ricevono in modalita monodirezionale dalle aule tipo A-B - C.

E 06 LAYER 2 PIANO PRIMO

Le aule tipo E PIANO PRIMO ricevono in modalita monodirezionale dalle aule tipo A-B - C.
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00 04 CARATTERISTICHE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

Le forniture di seguito indicate devono essere consegnate e messe in esercizio seguendo le indicazioni del
presente CAPITOLATO SPECIALE.

Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica e prestazionale sono specificatamente descritte
nella parte PRESCRIZIONI TECNICHE.

Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica e prestazionale descritte nella parte PRESCRIZIONI
TECNICHE sono da intendersi come requisito minimo tecnico [ prestazionale irrinunciabile da rispettare in sede
di offerta tecnico — economica.

In fase di offerta dovranno essere fornite tutte le descrizioni tecniche degli apparati che si intendono fornire
ed installare. NB. o Il mancato rispetto dei requisiti di standard minimo di cui sopra e di seguito riportati
nella parte PRESCRIZIONI TECNICHE & motivo di esclusione dalla presente gara di appalto.

Tutte le dotazioni impiantistiche dovranno risultare conformi alle vigenti norme di legge e riportare la
marcatura CE. L’Appaltatore dovra fornire gli impianti descritti completi e funzionanti e realizzati secondo lo
standard della “ regola d’arte ”” in conformita alle prescrizioni del presente CSA - dei disegni ad esso allegati
e nel rispetto delle leggi, regolamenti e norme di legge.

Il rispetto delle norme & inteso nel senso piu restrittivo, non solo la realizzazione dell’impianto sara
rispondente alle norme, ma altresi, ogni singolo componente dell’impianto stesso. In caso di emissione di
nuove normative I’Appaltatore & tenuto a comunicarlo immediatamente alla Committente e dovra
adeguarvisi non appena ne avra avuta relativa approvazione. In ogni caso eventuale maggiore onere verra

riconosciuto solo e solo se la data di emissione della norma risultera successiva alla data dell’offerta.

Le tavole grafiche allegati sono parte integrante della presente specifica tecnica e viceversa. | particolari
eventualmente indicati sui disegni ma non citati o evidenziati nella specifica, o viceversa, dovranno essere
eseguiti come se prescritti su entrambi documenti. Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore i disegni di
montaggio e di officina, nonché le verifiche tecniche ( calcoli e misure ) sulle opere realizzate.

L’Appaltatore si assume la piena ed incondizionata responsabilita per quanto si riferisce ai difetti di
costruzione e di perfetto funzionamento di tutte le dotazioni impiantistiche oggetto della presente
fornitura, nonché per la perfetta esecuzione dei lavori.

Il Fornitore si assume altresi la piena ed incondizionata responsabilita per eventuali controversie che
potrebbero insorgere per I'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, con il personale
impiegato a qualunque titolo, nella fornitura appaltata, in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando
esplicitamente inteso che I’accettazione da parte del’Amministrazione appaltante della fornitura proposta
non esonerera in alcun modo il fornitore dalla sua responsabilita fino al termine del periodo di garanzia per
qualunque inconveniente che dovesse verificarsi.

Il Fornitore, nell’accettare I'appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo dell’offerta sono compresi tutti i
diritti e le eventuali indennita per I'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
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00 05 CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali saranno nuovi, in ottimo stato, uniformi per qualita, forma, struttura e colore. Il Costruttore dovra
garantire la produzione e la commercializzazione dei materiali per almeno 10 anni dalla data di fornitura.

| materiali non presenteranno rotture, deformazioni o difetti che possano intaccarne la solidita, 'aspetto, le
prestazioni, la durata e la continuita di servizio. Quando richiesto, i campioni saranno identificati con una
targa indicante il nome del Costruttore, il modello, l'impiego, il numero d'ordine, la data e tutte le altre
informazioni necessarie. | campioni approvati dalla Committente, costituiranno lo standard al quale
dovranno conformarsi i materiali forniti. Se non sono richiesti campioni, ’Appaltatore dovra indicare il nome
del Costruttore, il tipo ed ogni altra informazione utile ad identificare il materiale che verra fornito. Il
riferimento a nomi dei Costruttori o tipi di materiali eventualmente indicati nelle specifiche o disegni sono da
considerarsi vincolanti.

Ogni qualvolta possibile si useranno prodotti e materiali standard dei vari Costruttori. Tuttavia, i prodotti
potranno essere richiesti con le opportune modifiche per conformarsi alle specifiche tecniche. | materiali
saranno prodotti da Costruttori riconosciuti per la qualita del prodotto, robustezza, durata e minima
manutenzione. | materiali non saranno installati o usati per scopi o secondo modalita al di fuori delle
raccomandazioni del Costruttore o tali da invalidare le garanzie.

L'approvvigionamento e I'installazione dei materiali, apparecchiature e macchine sara coordinato con le altre
attivita in accordo alle indicazioni che saranno forniti dalla D.L. Le apparecchiature usate in quantita, saranno
prodotti da un unico costruttore per ogni categoria di prodotto. | materiali, le apparecchiature e le macchine
saranno di prima qualita, in stretto accordo con le specifiche di progetto e rispondenti alle normative in
vigore al momento della stipulazione del contratto.

Nei tempi contrattuali previsti, e comunque tali da non causare ritardi ai lavori in generale, ’Appaltatore
dovra sottomettere in duplice copia alla D.L. I'elenco completo dei materiali e delle apparecchiature
proposte per l'installazione. L'elenco dei materiali e delle apparecchiature proposti dall’Appaltatore dovra
essere corredato di tutto quanto necessario per identificare univocamente quanto la ditta intende fornire.

Non saranno accettati materiali ed apparecchiature indicate sommariamente. Una copia dell'elenco
materiali, sara restituita all’Appaltatore con I'approvazione e/o note della D.L. L'approvazione non costituira
autorizzazione ad installare materiale ed apparecchiature non conformi ai requisiti richiesti da questa
specifica tecnica e dagli altri documenti di contratto, salvo nel caso in cui ’Appaltatore abbia chiaramente
fatto notare nell'elenco e nei disegni sottoposti all'approvazione le modifiche apportate.

| particolari di tali modifiche e le ragioni per cui saranno state apportate dovranno essere sottoposti
all'approvazione della D.L. Ad insindacabile giudizio della D.L. potranno essere rifiutati materiali ed
apparecchiature ritenute non conformi alle specifiche o non idonee per I'impiego proposto. Per le
apparecchiature I’Appaltatore dovra fornire la documentazione del collaudo attestante la rispondenza delle
caratteristiche delle macchine e delle apparecchiature a quanto richiesto nelle specifiche.

L’Appaltatore dovra dare comunicazione alla Committente e alla Direzione Lavori della data prevista per i
collaudi, al fine di consentire I'eventuale presenza di loro rappresentanti alle prove.
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00 06 DISEGNI DI MONTAGGIO E DI OFFICINA

L’Appaltatore dovra sviluppare il progetto costruttivo degli impianti oggetto dell'appalto, conformemente
alla Guida CEl 0-2, unitamente ai seguenti documenti:

® elenco disegni con numero del disegno, titolo ed ultima revisione
¢ elenco delle apparecchiature di cui ai disegni

e nome del Costruttore e modello delle apparecchiature

¢ riferimento ai disegni e specifiche

® relazioni di calcolo

La documentazione fornita sara completa di tutte le informazioni necessarie per I'esame tecnico
e la valutazione di ciascuna parte costituente I'impianto. | disegni ed i dati tecnici dovranno
includere:

* ledimensioni ed i dettagli costruttivi
e ipesideiprincipali componenti delle apparecchiature
e jpesitotali con tutte le informazioni necessarie per la progettazione di supporti e fondazioni

e i dati tecnici di eventuali motori quali: nome del costruttore - dati di targa - corrente di
avviamento e di funzionamento a pieno carico - potenza assorbita all'asse dalla macchina
trascinata

e gli schemi funzionali - schemi di controllo - schemi elettrici di cablaggio e funzionali
e idatidi funzionamento alle condizioni di progetto ed ai carichi parziali

® |e curve caratteristiche di interruttori e cavi

e |certificati di origine dei materiali e di collaudo rilasciati dagli organismi competenti
® eventuali talloncini di omologazione rilasciati da Enti o Istituti riconosciuti

e |certificati di garanzia

e imanuali d’uso e di manutenzione

L’Appaltatore dovra considerare fino a 30 giorni per I'esame dei disegni da parte della Committente, senza
che questo comporti ritardi nelle date programmate per I'esecuzione dei lavori.

| disegni costruttivi saranno contrassegnati con la dicitura "approvato" quando saranno considerati accettati
dalla Committente. L'Approvazione autorizza I’ esecuzione delle opere o la costruzione delle macchine.

La scritta "approvato come descritto" richiede la revisione dei disegni costruttivi secondo le indicazioni
riportate sugli stessi.

L'approvazione come descritto autorizza I’Appaltatore all’esecuzione dei lavori in accordo alle note. | disegni
di officina approvati come descritto devono, in ogni caso, essere aggiornati e riemessi per approvazione
finale.

| disegni costruttivi saranno marcati con la scritta "non approvati" se non conformi alle richieste delle
specifiche od ai disegni di progetto, se i dati indicati sono incompleti o incoerenti, se il Costruttore non
fornisce le dovute garanzie e requisiti. | disegni non approvati devono essere riemessi dall’Appaltatore in
forma debita senza ritardo alcuno. L'approvazione dei disegni di officina & un servizio di mutuo interesse.

(G
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La Committente provvedera a controllare attentamente che i disegni costruttivi siano in accordo ai criteri di
progettazione generale ed alle specifiche e ai disegni di progetto propri degli impianti e delle
apparecchiature. Tuttavia I'approvazione dei disegni costruttivi non solleva I’Appaltatore dalle proprie
responsabilita di fornire apparecchiature e materiali in accordo alle specifiche, ai disegni ed ai documenti

contrattuali in genere, dal coordinare il proprio lavoro con le attivita di altri Appaltatori, dal verificare in sito
le misure, gli ingombri e le eventuali interferenze.

In questo ultimo caso e preciso dovere del’Appaltatore informare la Committente affinché si provveda alle
dovute rettifiche per eliminare le interferenze prima della esecuzione del lavoro. L'approvazione dei disegni
costruttivi non costituisce accettazione di eventuali errori, omissioni, varianti od altro.

L'esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro prima della approvazione dei disegni sara a completo rischio
dell’Appaltatore. Ogni rifacimento che si rendesse necessario in ordine a quanto sopra sara a completo
carico dell’Appaltatore senza alcun onere per la Committente. In particolare non sara riconosciuta alcuna
pretesa, per lavori che debbano essere rimossi o rilocati, ancorché eseguiti in accordo a disegni costruttivi
approvati.

L’Appaltatore, nel corso della costruzione, dovra conservare un file completo dei disegni costruttivi ove avra
cura di riportare le modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera. Tale file costituira la base per la
redazione dei disegni "come costruito" che dovranno essere consegnati alla Committente entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori.

L’Appaltatore dovra inoltre tenere, per uso di cantiere, una copia di tutti i disegni costruttivi approvati ed una
copia delle istruzioni di installazione delle varie apparecchiature facenti parte dello scopo del lavoro.

Non saranno ammessi sul luogo dei lavori disegni NON recanti il timbro "approvato" della Committente.

r@E



01_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO.DOCX CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

00 07 DOCUMENTAZIONE AS BUILT

Entro 30 giorni dalla fine dei lavori, I’Appaltatore dovra consegnare i disegni " AS BUILT " degli impianti, i
manuali per la conduzione e la manutenzione delle apparecchiature e dei componenti degli impianti stessi,
nonché I’elenco delle parti di ricambio consigliate, in due copie cartacee ed un CD masterizzato contenente
tutti i file impiantistici in AUTOCAD - Word - Excel e la replica di ogni documento in formato PDF.

La documentazione di cui sopra dovra essere suddivisa essenzialmente in tre sezioni :
1. generalita
2. istruzioni per il funzionamento
3. istruzioni per la manutenzione
Costituiranno la prima sezione ( GENERALITA ) :
e schede tecniche delle apparecchiature installate
e certificati e verbali di ispezioni ufficiali

e rapporti di controlli — verifiche - messe a punto e prove effettuate in sede di esecuzione e
collaudo dell'impianto

e certificati di omologazione delle apparecchiature
Costituiranno la seconda sezione ( ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO ) :

e descrizione discorsiva delle procedure di conduzione

e tavole di disegno - schemi funzionali e particolari costruttivi

e schedario delle tarature di eventuali dispositivi di protezione
Costituiranno la terza sezione ( ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE ) :
istruzioni formali per I'esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica

e elenco delle parti di ricambio e loro identificazione codificata

e manuali tecnici delle apparecchiature componenti il sistema impiantistico

e istruzioni formali per 'esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica articolate sul
manuale d’uso, sul manuale di manutenzione e sul programma di manutenzione

Il ““ manuale d’uso ” avra lo scopo di contenere I'insieme delle informazioni necessarie per consentire alla
Committente di conoscere le modalita d’utilizzo dei vari impianti con una gestione corretta che ne eviti il
degrado anticipato e taleda:

e evitare |'utilizzazione impropria di apparecchiature ed impianti
e evitare i danniderivanti da un’utilizzazione impropria delle apparecchiature ed impianti

® consentire di eseguire tutte le operazioni necessarie per la loro corretta conservazione nel
tempo che non richiedono conoscenze specialistiche

e consentire di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici

Il “ manuale di manutenzione ” dovra fornire le indicazioni necessarie per la manutenzione degli impianti
realizzati con il personale della Committente, nonché i riferimenti dei centri di assistenza o di servizio per il

=
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ricorso alle eventuali attivita specialistiche, in relazione alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
installati.

I “ manuale di riferimento “ dovra contenere per ciascun impianto e sue parti le seguenti informazioni :
¢ imanuali tecnici delle apparecchiature componenti il sistema impiantistico
¢ ladescrizione delle risorse necessarie per I'intervento manutentivo
¢ |e anomalie riscontrabili
* |le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente
® le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato

Il “ programma di manutenzione "’ dovra prevedere e pianificare un sistema di controlli e di interventi di
manutenzione da eseguire, con cadenze temporali, 0 altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione di
ciascun impianto e delle sue parti nel corso degli anni.

Si articola secondo i seguenti sottoprogrammi :

e sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione
dell’opera

e sottoprogramma dei controlli e delle prestazioni che definisce il programma delle verifiche e
dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi
momenti della vita dell’opera, individuando in tal modo la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo accettabile

rzﬁ
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00 08 VERIFICHE

Tutti i componenti e le opere compiute saranno oggetto di verifiche finalizzate a stabilire la loro idoneita
all’impiego.

Dovranno essere previste tre seguenti tipologie di verifiche :
1. prove in officina dei componenti
2. esame a vista delle opere compiute
3. verifiche strumentali sulle opere compiute

La D.L. avra la facolta di richiedere, sia in corso d’opera che ad opere compiute, tutte le verifiche e prove
ritenute necessarie per stabilire I'idoneita degli impianti.

Sara comunque onere dell’Appaltatore provvedere all’esecuzione delle prove e verifiche nel seguito indicate,
provvedere alla verbalizzazione dei risultati ottenuti, e mettere a disposizione della D.L. copia di tali verbali.

Per PROVE IN OFFICINA si intendono le verifiche di tutti i componenti costruiti e pre assemblati nelle
rispettive sedi di costruzione, e per i quali le modalita di prova richiedono attrezzature ed allestimenti delle
condizioni di prova, difficilmente riproducibili in cantiere. ( RACK AuDIO VIDEO — QUADRI ELETTRICI — RACK DI
DISTRIBUZIONE REGIA AUDIO VIDEO — SISTEMA DI CONTROLLO ) - le prove che dovranno essere eseguite in officina
saranno quelle richieste dalla normativa in relazione al tipo di componente.

Per tutti i materiali e le apparecchiature oggetto di fornitura € facolta della Committente e della D.L.
richiedere il collaudo in officina. | collaudi in officina del Costruttore interesseranno principalmente le
macchine, i quadri elettrici e A/V e le parti di impianto, le cui Norme CEI di riferimento prescrivono
I’esecuzione di una serie di prove e verifiche di collaudo.

| collaudi in officina devono essere effettuati alla presenza della Committente e della D.L., i quali avranno
libero accesso nelle officine dell’Appaltatore e dei subfornitori delle stesse.

Il collaudo deve accertare che i materiali e le apparecchiature siano rispondenti alla presente specifica ed alle
normative e leggi vigenti in materia.

Dei collaudi eseguiti in officina devono essere redatti verbali contenenti complete indicazioni delle modalita
di esecuzione delle prove, delle strumentazioni impiegate, dei risultati ottenuti e della rispondenza alle
prescrizioni delle specifiche.

| verbali devono essere consegnati alla D.L. Il personale, le apparecchiature e gli accessori necessari per il
collaudo devono essere messi a disposizione a cura dell’Appaltatore.

Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti Ufficiali ( CESI — IMQ - Etc ) devono
essere pure forniti i certificati.

Dovranno comunque essere eseguite, le seguenti prove :
Quadri AV
Esame a vista con controllo delle caratteristiche costruttive e dimensionali
Prova di funzionalita degli organi di manovra
Prova a tensione nominale
Prova di tensione applicata per 1 minuto

Prova dei circuiti ausiliari

rgﬁ
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Misura della resistenza di isolamento

Verifica passaggio segnali audio e segnali video

Eventuale Gruppo di Continuita’

Esame a vista con controllo delle caratteristiche costruttive e dimensionali
Regolazione della corrente di limitazione batteria del raddrizzatore
Verifica del passaggio automatico da carica tampone a carica rapida
Verifica della stabilita di tensione di uscita raddrizzatore a carico variabile
Verifica di funzionalita degli strumenti

Verifica di funzionalita d segnalazione / allarmi

Misure della distorsione della corrente in ingresso

Verifica della stabilita di tensione di uscita inverter a carico variabile
Misura della distorsione della tensione in uscita

Stabilita dinamica gruppo

Prova di funzionamento gruppo in mancanza di rete

Prova di funzionamento in sovraccarico

Prove di commutazione rete / gruppo e gruppo / rete

Misure di rendimento al 50% - 75% - 100% del carico

Misure del livello del rumore

Gli ESAMI A VISTA dovranno principalmente verificare e certificare che:
| componenti siano correttamente funzionanti
| componenti siano conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme
| componenti NON siano danneggiati visibilmente
Siano rispettati i provvedimenti protettivi contro i contatti diretti ed indiretti
Siano state realizzati tutti gli accorgimenti protettivi contro gli effetti del fuoco

Siano stati utilizzati componenti con caratteristiche dimensionali e prestazionali conformi alle
richieste di progetto ed alle successive eventuali modifiche intervenute in corso d’opera

Sia possibile in modo agevole l'identificazione delle linee e delle funzioni dei singoli
conduttori e/o cavi con particolare riferimento al tipo di segnale veicolato

Siano state apposte in misura ritenuta idonea targhe indicatrici — schemi di funzionamento -
etichettatura apparati e numero di cavi

Le connessioni siano state correttamente eseguite e si sia in presenza di agevole accessibilita
per interventi operativi e di manutenzione

=
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Le PROVE E VERIFICHE STRUMENTALI relative agli impianti elettrici a supporto del sistema Audio Video e
relative agli impianti Audio Video stessi dovranno principalmente essere previste le seguenti prove e

verifiche :

Misure di tensione di passo e contatto — i punti di misura dovranno essere verificati con
etichettatura indelebile ed i risultati delle misure dovranno essere riportati su idoneo
documento di verbale - le posizioni e le quantita dei punti di misura saranno concordati in
corso d’opera conla D.L.

Misure di continuita de conduttori di protezione di terra e dei collegamenti equipotenziali sia
per la parte elettrica che per la parte audio [ video

Misure della resistenza d isolamento dell’impianto elettrico dedicato al sistema Audio / Video
e verifica dell’efficacia della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione
per mezzo di:

Misura dell’impedenza dell’anello guasto
Prove di funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale
Misura della resistenza di messa a terra

Verifica dell’efficacia dei sistemi di protezione per separazione dei circuiti ausiliari e verifica
dei sistemi di protezione per separazione elettrica

Prove di polarita e prove di tensione applicata ( richiesto per le apparecchiature ANS )

Prove di funzionamento operativo sistema Audio Video con simulazione delle condizioni di
anomalia e relative segnalazioni ( fault di apparati A/V - ore lampada videoproiettore in
esaurimento - Etc ...)

Misure acustiche ed elettroacustiche con valore minimo di indice STl > 0.72
Prove e verifica del sistema di controllo ( nelle aule previste )

Prove di interfacciamento tra il sistema Audio / Video ed il sistema di evacuazione guidata
dove e richiesto il “ muting “ del sistema Audio / Video in caso di allarme di evacuazione

Prove di rispondenza delle funzioni con quanto previsto a progetto
Verifica delle prestazioni e della qualita di riproduzione d contenuti Audio e Video

Verifica delle connessioni e delle condutture con misura dei valori di resistenza [ impedenza
per gli impianti sensibili alle caratteristiche di linea
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00 09 COLLAUDI

Al termine dei lavori e prima della effettuazione dei collaudi devono essere consegnati i manuali di uso e
manutenzione degli impianti realizzati ed i disegni di progetto " as built " redatti in 3 copie come di seguito
specificato. Tutta la documentazione fornita dovra essere in lingua italiana.

| disegni di progetto devono essere aggiornati in modo da rappresentare esattamente gli impianti come sono
stati realizzati e devono essere completati con le seguenti informazioni :

® marca tipo e modello di ciascuna apparecchiatura
e dati tecnici di ciascuna apparecchiatura

L’Appaltatore preparera il manuale di conduzione e di manutenzione delle apparecchiature e degli impianti
forniti, onde consegnarlo alla D.L. entro la data del collaudo provvisorio Il Collaudatore eseguira anche in
corso d'opera, efo in sede di collaudo provvisorio la verifica quantitativa e qualitativa delle installazioni per
accertarne, in linea di principio, le conformita con le caratteristiche fondamentali indicate dal capitolato.

Il collaudo deve accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, I'esecuzione e
la funzionalita, siano corrispondenti a quanto previsto nella presente specifica, negli elaborati grafici e nella
descrizione delle opere e limiti di fornitura (tenuto conto di eventuali modifiche concordate in corso
d'opera).

Il collaudo deve seguire le modalita richieste dalle normative vigenti. Gli esami a vista, le misure, le prove
strumentali ed i calcoli di controllo devono essere dettagliatamente riportati con gli eventuali valori numerici
riscontrati od elaborati nei verbali di visita da allegare al certificato di collaudo.

Il collaudo deve essere eseguito in presenza del Committente e/o del suo rappresentante autorizzato. Il
personale, le apparecchiature e gli accessori necessari per il collaudo devono essere forniti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore a fine collaudi, e comunque non oltre i 30 giorni solari dalla data di ultimazione dei lavori, dovra
inoltre rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti in ottemperanza al DM 37/2008.

La Stazione Appaltante siimpegna ad effettuare le verifiche ed i collaudi della fornitura e posa in opera entro
e non oltre 45 ( quarantacinque ) giorni dalla data di ultimazione definitiva della fornitura stessa e dovranno
concludersi entro e non oltre 15 ( quindici ) giorni dal loro inizio.
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00 10 GARANZIE E CERTIFICAZIONI

L’Appaltatore garantira da ogni difetto palese od occulto tutti i materiali forniti ed i lavori eseguiti, per il
periodo di cui ai documenti contrattuali e comunque non inferiore a 24 mesi a far data dal verbale di collaudo
finale dell’impianto.

Durante tale periodo dovra effettuare a proprie spese ogni riparazione e/o modifica e/o sostituzione che, ad
insindacabile giudizio della D.L. dovessero risultare necessarie.

Per tutte le parti sostituite, modificate o riparate, la garanzia di cui sopra, si rinnovera automaticamente per
un periodo uguale a quello indicato in precedenza, a partire dalla data dell'intervento. Nel caso in cui entro il
periodo di garanzia si riscontrassero difetti e/o rotture di qualsiasi natura riconducibili a cattiva costruzione o
materiali difettosi "Appaltatore dovra provvedere alla eliminazione dei difetti o alla sostituzione delle
apparecchiature fino alla completa soddisfazione della Committente e senza alcun onere a carico della
stessa.

La presente specifica tecnica non copre interamente tutti i dettagli delle apparecchiature e/o materiali da
installare. Rimane tuttavia inteso che gli impianti dovranno essere forniti completi di tutti gli accessori che,
direttamente o indirettamente, garantiranno un corretto e sicuro funzionamento degli impianti stessi.

L'approvazione formale di disegni e I'accettazione di materiali durante I'installazione da parte della D.L., non
solleva I’Appaltatore dalla propria responsabilita di fornire materiali, apparecchiature ed accessori in grado di
soddisfare tutte le richieste tecniche, le condizioni di funzionamento e le relative garanzie contrattuali.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori I'Appaltatore & tenuto a consegnare alla Committente la
dichiarazione di conformita degli impianti realizzati alla regola dell'arte secondo il Decreto 22/01/2008 n°37.

Il Fornitore € inoltre obbligato alla rimozione di eventuali malfunzionamenti entro e non oltre il termine delle
36 (trentasei ) ore solari successive alla chiamata ( sabato / domenica e festivi esclusi > salvo diversamente
concordato ). Qualora I’entita degl interventi da eseguire NON consenta di ripristinare I'operativita delle
apparecchiature, entro le 36 ( trentasei ) ore solari successive alla chiamata, il Fornitore dovra provvedere
alla sostituzione della [ delle apparecchiature non funzionanti con una di caratteristiche similari a quella in
stato di fermo.

E’ sottointeso che fino al termine del periodo di garanzia ’Aggiudicatario deve riparare tempestivamente ed
a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualita dei materiali e
per difetti di montaggio e di funzionamento, comprese eventuali oneri relativi a imballaggi e spedizioni.

Restano escluse quelle riparazioni di danni che a giudizio del’Amministrazione Appaltante non possano
attribuirsi all’ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia e/o negligenza del personale della Committente
stessa o dal normale uso delle attrezzature stesse.
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